附件2

《南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法》社会稳定风险评估项目需求
一、项目名称
《南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法》社会稳定风险评估项目
二、项目内容

1．风险评估说明；

2．按照社会稳定风险评估程序开展工作，政策涉及范围南通市区；

3．《南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法》社会风险评估分析（制定调查问卷，调查方式包括但不限于网络民意调查、民众走访调查、媒体登报调查等），形成问卷调查资料；

4．根据《第三方社会稳定风险评估规范》（DB 32/T 4013-2021）要求完成案卷编制，评估报告包括评估事项、评估方法、评估过程，各方意见及采纳情况，决策合法性、合理性、可行性及可控性分析论证，决策可能引发的社会稳定风险点、风险等级判定及评判依据，风险评估结论、防范化解建议及应急处置预案等内容；

5．按照南通市社会稳定风险评估工作要求开展稳评备案。

三、工作内容

1．制定评估方案；

2．评估事项公示；

3．开展风险调查；

4．全面分析论证，风险识别判断；

5．撰写风险评估报告；

6．组织专家评审；

7．完成备案。

四、稳评工作阶段

	序号
	工作阶段
	工作内容

	1
	前期准备
	收集资料，制定评估方案。

	2
	风险调查
	公示，开展调查走访。

	3
	编制报告
	分析调查问卷，开展风险识别，有针对性的提出预防措施，形成报告，报主管部门审批。

	4
	完成备案
	完善调查报告，盖章定稿，完成备案


五、工作成果

1．提交《<南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法>决策事项社会稳定风险评估报告》成果稿纸质文本、电子版（刻录在光盘上）均一式叁份；

2．通过专家审查并上报；

3．获得相关部门备案手续。

六、验收

提交《<南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法>决策事项社会稳定风险评估报告》后组织专家评审，经专家评审通过后提交有关部门备并取得相应的批复文件。

七、项目周期

合同签订后30日内提交《<南通市区户外广告设施和店招标牌设施设置管理办法>决策事项社会稳定风险评估报告》，具体起算时间以合同规定为准。服务时间不满足要求视为无效响应。
八、付款方式

1．成交供应商完成合同约定的全部工作内容，且报告通过政府有关部门的审批或备案登记后一次性付清全部费用。

2．付款前，成交供应商须向采购人提供等额的有效税务发票。

3．以上付款不计利息。

