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第一章  询价公告
    江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市垃圾处理中心（以下称采购单位）的委托，对南通市垃圾处理中心室外雨污水、道路维修改造工程施工
施工拟用询价方式组织采购。现正式邀请贵单位参与本项目的询价。
一、项目名称：南通市垃圾处理中心室外雨污水、道路维修改造工程施工
二、项目预算：15.219965万元。

三、项目需求：详见询价文件第三章

四、参与资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条之规定: 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理；
采购单位其它资格要求：
3、企业的资质类别：市政公用工程施工总承包叁级及以上施工资质，且持有有效的企业安全生产许可证。
4、项目负责人的资质等级（及安全B证）：贰级及以上注册建造师（专业为市政公用工程），同时需持有安全生产考核合格证（B证），且项目负责人为投标企业正式人员。
5、本项目不接受联合体投标。
六、询价保证金
1、询价保证金

（1）投标供应商必须在投标截止时间前向采购人交纳询价保证金，保证金金额为人民币2000元整 。询价保证金必须在投标截止期前与询价响应文件一起送达开标地点并提交（不要密封在询价响应文件中）。询价保证金必须以现金形式递交，采购人不接受其他形式的保证金。询价保证金不得密封在询价响应文件内，未按上述要求提交询价保证金的供应商，采购单位有权拒绝其询价响应文件。

  （2）未成交供应商的询价保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的询价保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

（3）存在下列情形之一的，询价保证金将予以没收：
1）投标人在开标之后放弃或撤销其报价；
2）成交供应商在规定期限内未能根据《成交通知书》要求签订合同；
3）经查实，投标人有弄虚作假行为或者其他违反政府采购法规规定行为的。
2、履约保证金

(1)本项目成交后的履约保证金为合同价的10%。 

(2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商在成交通知书发出后7日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

(3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

(4)由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
七、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间：2019年12月30日15时00分。
八、供应商下载询价文件、询价响应文件的递交：
1、凡有意参加投标者，请于2019年12月30日15:00（投标截止时间） 前去南通市城市管理局（http://cgj.nantong.gov.cn/）-公告公示栏本公告附件下载询价文件和其他相关材料。
2、纸质询价响应文件接收截止及询价时间、地点：
时间： 2019年 12 月 30日15时 00分。逾期送达将作无效响应处理。
地点：南通市崇川区工农南路150号南通市政务中心主楼20楼西会议室。
3、逾期递交的响应文件恕不接受。
4、招标答疑等资料下载可通过南通市城市管理局（http://cgj.nantong.gov.cn/）-公告公示栏下载或采购人在采购公告中告知的其他方式获取。
九、联系方式

采购人：南通市垃圾处理中心
采购人联系人： 刘先生         联系电话：0513-87582424
代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市濠西路288号华都商业广场4幢508室

联系人：薛女士           联系电话：18115810507

邮    箱：jsxsjgs@126.com
                                                      2019年12月25日
第二章  参与须知

一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立评标小组，由采购单位代表组成。

2、投标参与的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。
二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。 

4、投标的报价应包含工程量清单和改造说明中所有项目的价格，本项目报价形式为工程量清单计价。
5、一次报定的报价为成交价。成交参与的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、询价响应人应自行去踏勘现场，一旦中标不得提出因场地情况不了解，而要求增加费用或延期。，
7、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

三、投标费用

无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。本项目询价文件资料费300元，各单位在递交响应文件是一并递交，否则响应文件不予接受。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：
A、资格审查文件：
1、提供投标参与人有效的企业法人营业执照复印件；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（须加盖投标参与单位公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或印章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件（须加盖投标参与单位公章）（格式参见第六章）；

3、投标参与资质证书、企业安全生产许可证；

4、拟派项目负责人注册建造师证书及其安全B证；

5、投标参与人与拟派项目负责人签订的有效劳动合同；

6、无重大违法记录声明；
7、拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺。
 以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标参与人公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及相关资料等证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标参与自行承担。
B、商务报价响应文件（格式参见第六章）
商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。
1、投标函；

2、已标价工程量清单报价文件。
（二）询价响应文件的编制及装订
1、询价响应文件由： eq \o\ac(○,1)资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。
2、参与按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

（三）询价响应文件的份数、签署
1、参与应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为 “商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “商务报价响应文件”。
3、参与可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（四）询价响应文件的密封及标记
密封后应标明响应文件项目名称、投标参与单位名称、“资格审查文件”或“商务报价响应文件”，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、本询价文件由采购单位解释。
1、参与下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后1个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同参与理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失投标参与自负。参与不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。 
2、参与应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参与没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。 
3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日2个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的参与，不足2个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。  
参与由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参与自负。
采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

六、询价保证金

1.本项目询价保证金：2000元。递交方式详见询价公告。
2.未按上述要求提交询价保证金的参与，招标采购单位有权拒绝其询价响应文件。

3.未成交供应商的询价保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的询价保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。
4.发生下列情况之一，询价保证金将不予退还。

1）投标人在开标之后放弃或撤销其报价；
2）成交供应商在规定期限内未能根据《成交通知书》要求签订合同；
3）经查实，投标人有弄虚作假行为或者其他违反政府采购法规规定行为的。
七、履约保证金

(1)本项目成交后的履约保证金为合同价的10%。
(2)成交参与的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购人账户，成交参与在成交通知书发出后3日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。    
(3)成交参与在按要求及时完成该项目服务期满后，采购单位凭成交参与提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
(4)由于成交参与原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交参与还须承担相应的法律赔偿责任。

八、评审原则及方法
本项目采用  最低价评标法  。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交参与。（注：本项目最高限价15.219965万元，投标报价不得高于最高限价，否则为无效报价） 

九、合同的签订与付款
1、成交参与在成交通知书发出后3日内与采购单位签订合同。

2、工期：30日历天。

3、付款方式：项目完工并通过验收后付至合同价的80%，审计结束后付至审计价的97%，余款待缺陷责任期满后付清（无息）。承包人在每次申请付款时需开具等额的增值税发票。
十、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理
（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的工程量清单报价表中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、不可竞争费率的；   

（8）投标人的投标报价低于成本价的，或高于招标控制价的；
（9）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（11）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（12）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；        

（13）报价资料中有两个或两个以上报价的；          

（14）没有按规定缴纳投标保证金的；     

（15）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；
十一、出现下列情形之一的，作废标处理
1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的投标单位不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、因重大变故，采购任务被取消的；
4、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。 

第三章 项目需求

一、项目内容与要求：

1、工程内容：详见维修改造说明、工程量清单。
2、质量要求：合格

3、工期：30日历天
4、实施和管理

（1）承包方与发包方签约后的2天内应向发包方提供两份详细的本项目的施工组织计划，合理安排工作进度计划，报发包方审批。进度计划不得有违发包方的进度总要求。如此计划不能令发包方满意时，发包方将要求承包方进行调整修改直至重新编制，承包方将为此而负责工期和经济方面的损失赔偿。

（2）承包方应无条件接受发包方对各个阶段的质量监督和检测，并执行其指令，以确保工程质量合格。承包方应无条件接受发包方对工期和施工进度的协调和管理，以保证工期能按时完成。

（3）承包方应在中标后编制详细说明现场的施工安全措施、用电管理措施等，并指定专人负责此项工作，保证做到安全施工，文明管理。杜绝发生重大安全事故，承包方因管理不力等原因发生安全事故由承包方自行负担。

（4）本施工项目不得转包，如发现立即取消承包方的承包资格，并由承包方承担发包方由此发生的一切经济损失。

二、现场踏勘：

1、投标参与需自行对现场及其周围环境进行考察，以便使投标参与自行查明或核实有关编制询价响应文件和签订合同所必需的一切资料。投标参与自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

2、采购人向投标参与提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标参与利用的资料，采购人对投标参与做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

三、招标控制价编制依据

（1） 本工程询价文件、维修改造说明、招标答疑（如有）等

有关技术资料。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500- - 2013 ）、《市政工程工程量计算规范》 (GB50857- - 2013) 、《江苏省建设工程费用定额》 (2014) 、《江苏省市政工程计价定额》 2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 2014年版，以及相应补充规定和现行省、市有关规定；

（3）材料价格执行《南通建设工程造价信息》2019年第 12期指导价及同期市场价，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法；省住房城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建筑工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号；
（4）招标控制价中的人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2019]411号）
（5）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（征税方式采用一般计税法）：
	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	道路、排水工程

	1
	规费
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费

	招标时暂按0.1%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入。

	2
	
	社会保障费
	
	2.0%

	3
	
	住房公积金
	
	0.34%

	4
	安全文明施工措施费
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	1.5%

	
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.31%

	5
	税  金
	税   金
	除税工程造价
	9%


四、询价响应文件要求： 

（一）报价

1、报价形式：固定单价报价，工程量清单报价。承包方式：包工包料。
投标单位应根据采购人提供的工程量清单、图纸和要求结合现场勘察的实际情况等确定投标报价。投标参与报价时应充分考虑施工期间人工工资的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
2、本工程最高限价为：15.219965万元，其中暂列金额为1.2万元。投标参与投标报价不得高于最高限价，否则认定为废标。

3、投标参与任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、投标参与应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工或交叉施工影响等发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用采购人不再承担此类费用。

5、本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生，损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标总价中。

6、本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标参与应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

7、投标参与没有列入清单的子目，而必须作为本项目的组成的，其费用视为已分摊在清单中其他子目的单价或价格之中。 

8、 施工时临时用水、用电由投标参与在报价时考虑。

9、建设单位对材料、构件等未设暂估价、未指定品牌的，投标参与在报价时考虑使用国产中档及以上且不低于政务中心现有装修档次、符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工前，施工单位须提供样品供采购人确认，材料、设备进场后，施工单位须及时通知采购人到现场确认，未经确认，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
10、本工程为维修改造工程，工程量均为暂估，投标人须自行踏勘现场，了解现状，现场存在别的项目正在施工，可能存在交叉施工情况，投标人自行考虑各方面风险，进行报价。
11、本项目采用一般计税方法，合同价款的调整办法详见施工合同。
第四章  质疑提出和处理
格式请在南通市公共资源交易网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的参与应根据第二章“参与须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，参与未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由参与确认的事项，参与当场无异议的，事后不得提出质疑。 

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良参与名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良参与名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良参与名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他参与举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良参与名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通沿海集团网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。参与不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。参与进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，参与仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通沿海集团网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该参与同步实施1至3年内禁入。

七、质疑参与对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。
第五章  合 同
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                    
2.工程地点：如皋市
3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：财政资金
5.工程内容：详见维修改造说明、工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见维修改造说明、工程量清单。
6.2承包方式：承包人按合同约定的承包范围，以包工包料方式完成承包工程及招标文件中规定的相关工作。
6.3 承包人对承包范围内的全部工程（含发包人另行分包工程）的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
   二、合同工期

计划开工日期： 2019年   月   日

计划竣工日期： 2019年    月   日
工期总日历天数30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥            元)；

（2）材料和专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  (¥             元)；

2.合同价格形式：固定单价合同 。

    五、项目经理

承包人项目经理：    。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）维修改造说明；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 201  年     月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                   签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：           

地  址：             地  址：        
邮政编码：             邮政编码：   
法定代表人：                   法定代表人：             
委托代理人：                   委托代理人：             
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
电子信箱：                         电子信箱：   
开户银行：           开户银行：   
账  号：               账  号：     
第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中《第二部分   通用条款》。
第三节　专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  /    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           
                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无         

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）维修改造说明；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          ；
承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     无     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格及允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整。

2. 发包人


2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无    。

发包人是否提供支付担保：     无              。

发包人提供支付担保的形式：     /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
3.1.1承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在需要时间和地点，根据政府有关规定要求，自费提供和维护所有灯光、护栏、警告信号和警卫，并对工程进行保护。承包人为公众提供安全保障和方便（实施方案须经发包人批准），保证施工路段交通正常运行，该费用由承包人承担。
3.1.2施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。
3.1.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并承担费用。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                          。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换项目负责人的，则按合同价的8‰向发包人支付违约金。承包人必须指派投标书中承诺的施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次1万元向发包人支付违约金。并且从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：   /   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  施工合同签订前  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   /   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经监理及发包人现场代表同意。   
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次1万元向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次向发包人支付违约金100元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款       。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无
其他关于分包的约定：        /        。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款3.5.4条，承发包人另有约定的除外。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：担保方式为银行转账。保证金金额由以下组成：
履约保证金为合同价的10%，计   万元，其中工期保证金为合同价的4%，计    万元；质量保证金为合同价的4%，计    万元；安全保证金为合同价的1%，计       万元；竣工资料履约保证金为合同价的1%，计    万元，

承包人不按期足额向发包人提交履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包人签订本合同。即使签订了本合同，双方亦可确认本合同自行解除。
承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性（无息）退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应对超过部分向发包人承担赔偿责任。    

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.2质量保证措施

5.2.2承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因       

质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由通州湾示范区质监站进行质量评定。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行，由承包人承担隐蔽工程和中间验收责任及一切费用。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗。

（2）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（3）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
（4）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。

（5）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人于中标后第七天提交施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无  。
6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：           。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 本合同签订并生效后3日内。

承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金100元/人·天。
实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金500元/次。
实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                 。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：
A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，工程款推迟一个月支付；推迟1个月，工程款推迟1年支付。其他按通用条款中约定的内容执行。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无   。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

无。

发包人供应材料设备的结算方法：/。
8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。
（3）发包人在招标时指定品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。
（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 

（5）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（6）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。
（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付5000元/次的违约金。 

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/ 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

    按通用条款执行    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                              。 
施工现场需要配备的试验设备：                                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款10.1条。
10.2变更权

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.3变更程序

（1）设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；

（2）承包人接受发包人发出的变更通知单后 7 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；

（3）承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。

（4）特急变更签证的实施以发包人项目负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；

（5）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；

（6）当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；

（7）合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。

（8）合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）变更合同价款按下列方式进行：

A、变更引起工程量增减在投标报价中有与原工程量清单相同项目综合单价的，按以下办法执行；

A-1、因变更引起工程量增减，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以内（含15%）的，参照标函综合单价增减。

A-2、因变更引起工程量增加，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，标函综合单价大于标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其增加部分的工程量，参照标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）增加；标函综合单价小于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其增加部分的工程量，参照标函综合单价增加；

A-3、因变更引起工程量减少，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，标函综合单价大于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其减少部分的工程量，参照标函综合单价减少；标函综合单价小于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其减少部分的工程量，参照标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）减少；

B、变更引起工程量增减在投标报价中没有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版以及江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定，材料价格及各种费用可以参照招标文件第18条“标底编制依据”的相关条款计取。并依据投标报价相对标底价的下浮率下浮，作为结算依据 。

注：投标报价相对标底价的下浮率 =1-（投标报价-投标报价中的不可竞争费）／（标底价-标底价中的不可竞争费）

（2）工程师确认增加的工程变更价款支付：工程竣工结算时，必须由本工程结算审计单位审计确认后，方可作为追加合同价款，在工程竣工结算时支付。 

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /     。
10.7 暂估价：无
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：
（1） 材料费的风险包含在合同总价中，结算时不调整

（2）人工工资不调整。

其他国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

第3种方式：其他价格调整方式：                     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑材料、人工等风险，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价款调整范围及方法：
（1）非因承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，应由受益方向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人按超出约定风险范围时的综合单价调整办法提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

（5）超出约定风险范围时的综合单价调整办法：

A、变更引起工程量增减在投标报价中有与原工程量清单相同项目综合单价的，按以下办法执行；

A-1、因变更引起工程量增减，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以内（含15%）的，参照标函综合单价增减。

A-2、因变更引起工程量增加，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，标函综合单价大于标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其增加部分的工程量，参照标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）增加；标函综合单价小于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其增加部分的工程量，参照标函综合单价增加；

A-3、因变更引起工程量减少，标函综合单价与标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，标函综合单价大于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其减少部分的工程量，参照标函综合单价减少；标函综合单价小于标底的综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）时，其减少部分的工程量，参照标底综合单价*（1-投标报价相对标底价的下浮率）减少；

B、变更引起工程量增减在投标报价中没有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版以及江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定，材料价格及各种费用可以参照招标文件第18条“标底编制依据”的相关条款计取。并依据投标报价相对标底价的下浮率下浮，作为结算依据 。

注：投标报价相对标底价的下浮率 =1-（投标报价-投标报价中的不可竞争费）／（标底价-标底价中的不可竞争费）

双方约定合同价款的其他调整因素：   无   。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                。

预付款支付期限： /        。

预付款扣回的方式：    /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                     。

预付款担保的形式为：    /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2008），配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    每月25日前提供本月已完工程量完成情况报告   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）项目完工并通过验收后付至合同价的80%，审计结束后付至审计价的97%，余款待缺陷责任期满后付清（无息）。承包人在每次申请付款时需开具等额的增值税发票。
履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况分期退还（无息）。 

（2） 承包人必须保证发包人支付的工程款项全部用于本工程的建设。
（3）承包人不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量，否则承包人除承担违约责任外，并同意发包人直接向材料商、分包商支付欠款，且所支欠款从承包人的工程款中扣除。
（4）承包人同意按合同规定向发包人承担应承担的各项违约金，同意发包人在应付的工程款中抵扣，但发包人应以工程联系单的形式通知承包人。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。
13.2.3竣工日期：竣工日期为承包人按竣工验收意见修改、复验后确认的合格日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款    。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /       。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人在工程竣工后一个月内提供三套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，否则按每迟一日向发包人支付合同价万分之二的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。并经发包人确认后报审计部门审计。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

实际开工时间以总监理工程师或发包人签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后6个月内完成全部工程结算的审价工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起十五个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

发包人完成竣工付款的期限：      /     。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：        /  。

（2）发包人完成支付的期限：     /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   一年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       是       。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /         ； 

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式:  /       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /        。

关于质量保证金的补充约定：  a承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。;b承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任; 
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5 年；

（3）装修工程为  2  年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

（5）供热与供冷系统为   2 个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为： 2   年；

保修期：自本工程竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：   /  ，其他情形  无  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        /       。

（7）其他：         /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1条。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同；（2）若因承包人原因，某个节点工程未按计划完成，超过三天不超过五天的，延期一天按该单位工程工程总价的0.5‰向发包人支付违约金，超过五天以外（含五天）每天按该单位工程总价的1‰向发包人支付违约金，如在下个节点前赶回工期，则可返还给承包人所扣上个节点违约金的70%。其他延期的责任，按本专用条款7.5.2条约定执行；（3）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 ；（4）若承包人在施工过程中出现质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金；（5）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；（6）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。 

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  a若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同;b若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任;c承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担;d承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的50%结算工程价款;e在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，如确有需专业分包，需经监理及发包人审核通过后方可分包。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人投保内容须至少包含从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         无       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /      。
选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /            。

其他事项的约定：       /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：
（1）向   南通市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /             人民法院起诉。
21 补充条款

21.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.2发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：
①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②施工期间清理所有建筑垃圾。
21.3工程结算约定：
①安全文明施工措施费，结算时按南通市建设工程造价管理处核定为准。
②施工用水用电按实计算，最后从工程款中扣除。
③工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。
④工程最终结算价以审计单位的最终审定价为准。

21.3承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用，及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，该费用已包含在合同总价中，工程竣工结算时不作调整。

21.4本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人已综合考虑在合同总价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

21.5承包人应自行勘察现场，对现场施工环境、工作面仔细考察，实际施工中不得因施工场地狭小等原因提出二次搬运等额外费用，该费用视为承包人已包含在合同总价中。

21.6本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生，损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在合同总价中。
附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件1：    

工程质量保修书

发包人(全称)：                               
承包人(全称)：                                                                               

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         施工（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所施工的内容。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程维修改造项目保修期限为一年 。

　　  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的工程质量保修金为审计部门审计确认的结算价的3%，质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：                   承包人(公章)：            

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)： 

年  月  日                       年   月  日              

附件2：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第六章  询价响应文件格式
一、资格审查文件相关的格式文件及表格
南通市垃圾处理中心室外雨污水、道路维修改造工程施工
报价响应文件
（资格后审资料文件）
报价人：参加询价响应单位全称

二○一九年     月     日

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市垃圾处理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称及包段名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

南通市垃圾处理中心：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称及包段名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                                     
手机：                 传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

无重大违法记录声明
                             ：

    我单位               （参与名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指参与因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                        声明人：（公章）

                                                  年     月    日

无行贿犯罪记录承诺函
（招标单位名称）：
我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为          。现我方向你方慎重承诺：
本公司：    （公司名称）  （社会信用代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  ，拟派项目负责人： （拟派项目负责人姓名） （身份证号码）  在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，那么取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
                           投标人（盖公章）：             
法定代表人（签字或盖章）：         
                                               年    月    日
二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

南通市垃圾处理中心室外雨污水、道路维修改造工程施工
报价响应文件
（商务报价文件）
报价人：参加询价响应单位全称

二○一九年     月     日

1、询价报价函

南通市垃圾处理中心：
我方收到贵方                         项目询价文件，在完全理解该项目招标质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

现作出如下承诺：

1、按询价文件规定的，我方愿意按（大写）      的报价，遵照询价文件（含补充文件）的要求承担本项目的工作。

2、我单位拟派           为本工程的项目负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。
3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    日历天内竣工，保证本工程质量达到                    标准。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价          ％的银行转账支票作为履约担保。
5、我方已详细审核全部询价文件、相关资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6、如果我方被确定为成交人，我方将根据询价文件、我方响应文件以及现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

7、如果在询价截止时间后的询价有效期内我方撤回询价响应文件或者有其他违约行为，我方的询价保证金可被贵方全部没收。

8、同意提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。

9、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

响应人公章：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签名或印鉴） 

电      话：               传      真：

日期：      年    月    日

第七章   维修改造说明及工程量清单详见附件
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