南通市城市管理局数字化城管视频监控综合管理系统维护项目
单一来源采购文件

（编号：20191125)
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南通市城市管理局
二○一九年十一月十五日
单一来源采购公示

一、项目名称：南通市城市管理局数字化城管视频监控综合管理系统维护项目

二、项目编号：20191125
三、项目预算：2.3万元/年
四、项目需求：详见附件
五、单一来源供应商名称：江苏鸿信系统集成有限公司
六、时间、地点和联系人信息
　　1、供应商响应文件接收截止及谈判开始时间：2019年11月25日10:00。
2、谈判地点：南通市工农南路150号政务中心369会议室，如有变动，另行通知。
3、联系人：颜虹，电话：0513-59001520。

七、供应商响应需递交的材料

1、报名登记表（请在南通市公共资源交易平台—办事指南—下载专区下载）；
2、法人委托书，授权人身份证复印件（带原件备查）；
3、供应商简况、资格证明文件复印件加盖公章；
4、近1年来与本项目相似的成功案例(复印件加盖公章，并带原件备查);
5、供货进度与售后服务承诺(加盖公章);
6、详细的报价依据和清单(加盖公章)。
请另将上述内容的纸质材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本2份，均需采用A4纸（图纸等除外），不允许活页或拉杆夹装订，否则不予接收。单一来源投标文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖公章。
八、单一来源采购流程
1、供应商参加单一来源谈判时，不按本公告第七点要求提供齐全谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购。
2、单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。
3、谈判成功后由单一来源采购人员出具成交结果。
九、合同签订与验收付款

1、成交后，成交结果公示1个工作日。
2、成交供应商在公示期结束后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式四份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

3、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。
4、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
5、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
6、款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
　　十二、费用
供应商承担所有与准备和参加单一来源谈判可能发生的全部费用，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十三、本项目联系事项
采购人方面：南通市城市管理局，联系人：颜虹(0513-59001520)

附件：南通市城市管理局数字化城管视频监控综合管理系统维护项目需求

                        南通市城市管理局
2019年11月15日

南通市城市管理局数字化城管视频监控
综合管理系统维护项目需求

一、投标供应商资格要求：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、采购人其他资格要求：

投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

二、具体需求说明
项目背景

南通市城市管理局2013年建设了一套视频监控管理平台，接入了工地监控和公安监控等视频画面，实现视频的统一接入和预览回放等操作。今年南通市政法委雪亮工程中建设了城市智能管理应用系统，通过视频建模和深度学习技术实现对城管违法行为的智能识别和预警，为了实现智能应用，需要将城管局现有的视频监控视频流推送给政法委侧的智能分析平台。根据大数据局的统一部署，将现有视频管理平台迁移到大数据局机房，方便数据对接和联网应用。同时因目前主流的视频编码技术较视频管理平台建设时已有了较大的更新，需要对原有的视频管理系统进行必要的调整。

系统调整内容
1.视频管理平台部分
将原有的视频管理平台更新为视频综合平台版本，能支持主流协议。除了接入原来的视频进行权限、存储、上墙配置以外，还能与综治侧的雪亮视频AI平台进行视频的对接
2.存储部分
原有存储使用IPSAN方式实现存储，如平台故障或存储节点故障会导致存储丢失。调整后可实现存储与平台解耦，平台故障不影响存储稳定性。调整后的视频存储需要支持H.265编码，实现相同存储时间，硬盘需求减半。
3.解码系统部分
本次调整了视频综合平台接入原来视频的方式，用硬盘录像机代替原来的磁盘阵列（硬盘利旧），更换可以将h265码流类型解码上墙的解码设备。
4.网络调整
根据本次系统硬件升级的需要，对网络进行必要的调整改造。
调整前后架构比较

· 原有平台的架构 
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· 调整后平台的架构
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调整后的性能要求
1.视频管理平台
对视频进行实时查看和录像查询。实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理：① web最大并发登录数: 240；②系统最大同时在线用户数量: 8000；③单用户登录响应时间: ≤2秒；④视频巡查组织树加载最大用户并发数: 240； ⑤ 点位搜索时间平均响应时间: ≤1秒； ⑥  组织树加载平均响应时间: ≤1秒；⑦最大部门管理能力: 1万；⑧最大角色管理能力: 3万； ⑨ 最大用户管理能力: 10万。
2.存储性能要求
可存储不少于200路1080P视频，存储时间不少于20天
3.视频解码系统性能要求
可实现对现有视频切换到H.265存储编码后的解码上墙。支持96路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
维护更新清单
	序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	视频综合管理平台
	对视频进行实时查看和录像查询。实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理、地图应用。对视频设备的通道数进行管理。对视频进行实时查看和录像查询。实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理、地图应用。
	套
	1

	2
	解码器
	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入
输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；
画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口
2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口
16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口
音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出
串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口
报警接口：8路报警输入，8路报警输出
	台
	2

	3
	存储主机
	4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计（可选配冗余电源）/256路H.265、H.264混合接入/768M接入/768M存储/512M转发/24盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配触摸屏）/20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码/报警16进8出/4个千兆网口/1个USB2.0，2个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测）
选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口
	台
	1

	4
	监控硬盘
	海康专供盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3
	个
	24

	5
	大屏线缆
	HDMI电缆,15m,黑色
	条
	28

	6
	施工及辅材
	　
	批
	1


三、项目实施

1、项目工期：项目维护周期3年，其中2019年12月15日前完成系统迁移、部署、实施和上线运行工作。

2、实施与培训：投标人应制定完整的项目设计、实施方案和培训计划。设计方案要求详尽、具体，包括概要设计、详细设计、数据库设计等。实施方案要求具备完整的项目实施人员的组成、具体实施计划、实施过程中主要的质量保障手段、进度保障方法和项目管理协调机制、优良的售后服务等。人员培训工作包括对各级最终用户和系统管理员等相关技术人员的培训。培训方案要求具备完整的人员培训的目标、对象、课程体系、培训方法和考核方法等。

3、项目验收

(1)项目验收，应用系统要求通过功能整体测评，并通过业主方组织的验收；

(2)项目移交，承建方须承诺将所有开发部分的产品、项目文档（包括需求规格说明书、详细设计、数据库设计、实施部署说明书、操作手册、测试报告等）、系统运行所需承建方提供的其他环境资源等完整移交业主方。
四、付款方式
项目服务期：2019年12月1日至2022年11月30日共3年。

2019年12月15日前完成系统迁移、部署、实施和上线运行工作后支付首年服务费，其余费用分别于2020年和2021年年底前支付。
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